5657

RIIHIKOTI PALVELUKESKUS

SAHKOTYOSELITYS
PALOILMOITINJARJESTELMA

8.3.2024

N\ ) Sahksinsinssritoimisto
INS

~ | INSTALO OY



RIIHIKOTI PALVELUKESKUS
PALOILMOITINJARJESTELMA SAHKOTYOSELITYS
8.3.2023 2(9)

RIIHIKOTI PALVELUKESKUS
PALOILMOITINJARJESTELMA

A. KIINTEISTOHALLINTO

AO YLEISTIEDOT KOHTEESTA
Kohde koostuu kahdesta erillisesta rakennuksesta, jotka ovat olleet samassa
paloilmoittimessa. Nykyinen paloilmoitinjarjestelma uusitaan paaosin ja
toiseen rakennukseen asennetaan oma paloilmoitinjarjestelma.

A01 Rakennuskohteet ja sijainti:

Rakennuskohde sijaitsee:
Koskitie 4, 21870 Riihikoski

B. RAKENNUTTAMINEN

B11 Tilaajan edustaja

Poytyan Kunta

Teemu Ala-Kleme
050 082 0414
teemu.ala-kleme@poytya.fi

B2 SUUNNITTELU

B24 Sahkosuunnittelija

Sahkoinsinddritoimisto Instalo Oy
Yliopistonkatu 37 C 74
20100 Turku

Janne Paju 0400 238 577
janne.paju@instalo.fi
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H. SAHKOENERGIAN JAKELU- JA KAYTTOJARJESTELMIEN TIEDOT

HO KOHDEKOHTAISET SUORITUSOHJEET

HO1 Urakan laajuus

Paloilmoitin suunnitellaan, asennetaan ja ohjelmoidaan kayttokuntoon
sisaministerion ohjeen mukaisesti.

Urakka siséltaa paloilmoitinjarjestelman uusimisen suunnitelmien mukaisesti
tayteen kayttékuntoon.

Nykyisia kaapelointeja hyodynnetaan ja nykyinen FX keskus sailyy. Toiseen
rakennukseen asennetaan uusi keskus.

liImaisimet ja ilmaisinpohjat uusitaan, ilmaisimia lisatdan alakattojen
ylapuolelle tarvittaessa ja huoneistojen wc-tiloihin misté se puuttuu, palokellot
uusitaan ja liitetaan ilmaisinvaylaan.

Urakkaan kuuluu kaikkien tdssa suunnitelmassa mainittujen séhkolaitteiden, -
kojeiden ja jarjestelmien hankinta ja asennus tayteen kayttokuntoon, ellei
urakka ole jossain kohdassa erikseen rajoitettu. Tarvittavat
kaapelointimuutokset kuuluvat urakkaan.

Urakoitsijalta edellytetdaan ensiluokkaista tydta ja ammattitaitoista tyévoimaa.
Mikali tydn erikoisluonne vaatii, on kaytettava apuna erikoisurakoitsijaa ja
erikoistydvoimaa. Urakkasuorituksessa on noudatettava voimassa olevia
lakeja ja asetuksia, alaa koskevia julkisoikeudellisia maarayksia, seka
sopimusasiakirjoja. Piirustukset sahkoteknisine merkkeineen ja merkintéineen
taydentavat tydselityksen maarayksia tyon laajuuteen ja suoritustapaan
nahden.

Urakoitsijan tulee tutustua tarvittaessa tarjottavaan kohteeseen ennen
tarjouksen antamista.

Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat suunnitelmien
muutokset, elleivat ne olennaisesti muuta urakoitsijalta edellytettdvaa
tyotulosta toisenluontoiseksi, siita riippumatta onko kysymyksessa
suorituksen taydentaminen, supistaminen tai sen muuttaminen muulla tavalla.

Suunnitelmien muutoksesta ja sen vaikutuksesta urakkasummaan on aina
sovittava kirjallisesti ennen kuin muutosta ryhdytaan toteuttamaan. Pienista ja
kiireellisista muutoksista voi tilausmaarayksen antaa ilman kirjallista
sopimustakin henkil®, joka on siihen nimenomaan valtuutettu.

Rakennusaikaisista vahaisistd muutoksista aiheutuvat korjaukset
tyopiirustuksiin tekee urakoitsija. Laajemmat periaatteelliset
muutospiirustukset tekee sahkdsuunnittelija/rakennuttaja. Lisdksi noudatetaan
kohdassa "Piirustukset” esitettyja ohjeita tai erikseen laadittuja maarayksia.
Urakkaan kuuluu palokaavioiden laadinta.

HO2 Asiakirjojen patevyysjarjestys

Asiakirjojen patevyysjarjestys on tarjouspyyntdasiakirjojen mukainen.

HO3 Saadosperusteiset tarkastukset

Urakkaan siséltyy saaddsperusteisten tarkastusten kustannukset.
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Paloilmoittimen elinkaarikirjaa kierratetaan maaraysten mukaisesti.

HO31 Kayttéonottotarkastukset

HO4 Vastaanotto

Urakkaan sisaltyy urakoitsijan suorittamat laitteistojen
kayttoonottotarkastukset. Urakoitsija luovuttaa kayttdonottotarkastuksien
poytékirjat ja paikantamiskaaviot rakennuttajalle ennen
vastaanottotarkastusta.

Vastaanottomenettelyn aikataulu ja periaatteet on esitetty
tarjouspyyntdasiakirjoissa.

Paloilmoittimelle laaditaan vastaanottoon huolto- ja yllapito-ohjeet maaraysten
mukaisesti.

HO41.1 Rakennuttajan suorittamat tarkastukset

Rakennuttaja maaraa henkilon/henkilét, jotka hoitavat urakoitsijan suorituksen
sopimuksen mukaisuutta koskevan valvonnan. Tarkastus kasittaa kaikkien
urakkaan sisaltyvien laitteiden ja asennusten vertaamisen suunnitelmissa
esitettyihin yksityiskohtaisiin vaatimuksiin. Tarkastustoimintaa suoritetaan
koko rakentamistydn ajan. Rakennuttajalle ilmoitetaan peittyvien asennusten
tarkastusajankohdat. Urakoitsija esittdd etukateen kohteen valvojalle
aikataulun peittyvien rakenteiden tarkastusta varten.

Asennetun laitoksen tulee olla viranomaisten vaatimusten mukainen.
Viranomaisiin pidetdén yhteyttad ja hyvaksytetdan saanndsten mukaisesti
kaytetyt laitteet ja asennettu laitos.

Tilaaja suorittaa lopputarkastuksen ja mahdollisen ensimmaisen
jalkitarkastuksen veloituksetta.

HO41.2 Urakoitsijan suorittamat ja teettamat tarkastukset

Urakoitsija suorittaa tydnaikaista tydsuorituksensa ja hankintojen tarkastusta
koko tydn ajan laatusuunnitelmansa mukaisesti. Kayttddnottotarkastus
suoritetaan urakkaohjelman mukaan. Urakoitsijan tulee suorittaa ennen
kayttoonottotarkastusta kaikkien asennettujen jarjestelmien osalta
omatarkastus ja itselle luovutus, joiden pdytakirjat toimitetaan rakennuttajan
valvojalle ennen varsinaista kayttoonottotarkastusta.

HO42 Tarkistusmittaukset ja koestukset

HO043 Toimintakoe

Kayttoonottotarkastukseen kuuluvat tarkastukset ja mittaukset ennen
jannitteen kytkemista.

Urakoitsija laatii mittauksista ja tarkastuksista pdytakirjat, jotka tulee toimittaa
rakennuttajalle ennen vastaanottotarkastusta.

Paloilmoitinlaitteistolle on suoritettava toimintakokeet ennen luovutusta.
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Paloilmoitinjarjestelmaurakoitsijan on jarjestettava laitoksen kayttajalle
opetustilaisuudet 2kpl a 2h.

Kayténopastustilaisuuden tehdaan poytékirja, josta kay ilmi kayténopastuksen
laajuus. Poytéakirjan allekirjoittavat urakoitsija ja kdytdnopastuksen saaneet
henkilot. Luovutetuista kayttdohjeista tehdaan merkinta poytakirjaan.

H5 DOKUMENTOINTI SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSVAIHEESSA

Piirustukset laaditaan SFS:n voimassa olevia rakennusten
sahkopiirustusstandardeja, julkisoikeudellisia maarayksia, seka jaliempana
esitettyja ohjeita noudattaen.

Kaikki piirustukset laaditaan CAD-suunnitteluna.
kaikki toteutuksen osapuolet huolehtivat tarvitsemiensa piirustuksien ja

kopioiden tilaamisesta riippumatta siita, kenen hankintaan piirustukset
kulloinkin kuuluvat.

HO51 Suunnitelmapiirustukset

Ellei asennustapa kay selville tydselityksesta ja piirustuksista tai jos se on
tulkinnanvarainen, urakoitsija on velvollinen pyytamaan lisaselvityksia.

HO052 Rakennusaikaisten toteutus- ja luovutuspiirustusten laadinta

Suunnittelijan laatimiin suunnitelmiin urakoitsija laatii

muutostdista "punakynd’-muutossarjan suunnittelijalle, joka piirtdd muutokset
puhtaaksi. Nykyisiin asennuksiin tehdyt muutokset ja lisdykset

litetddn "punakynd’-muutossarjoihin. Paikantamispiirustukset laatii
paloilmoitinliike.

Kaikki tasséa sahkoselostuksessa mainitut luovutuspiirustuksia koskevat
velvoitteet siséltyvat urakkaan, ellei toisin ole mainittu.

HO55 Tytmaan piirustuskaytanto

Urakoitsija yllapitaa tarkepiirustussarjaa tydmaalla. Sarjaan merkitaan
tyonaikana tehdyt muutokset.

Merkinnat tulee tehda valittbmasti ko. asennusten valmistuttua.

Eri urakoitsijoiden laitteiden keskinaisesta sovittelusta tms. syista tehtavat
suunnitelmatarkastukset merkitsee urakoitsija ty6piirustuksiin suullisten
ohjeiden tai neuvottelupaatosten perusteella.

Muita kuin hyvaksyttyja tyopiirustuksia ei tydmaalla saa kayttaa.

Vanhentuneet piirustukset on poistettava tydmaalta.

HO56 Luovutuspiirustukset

Urakoitsija tarkistaa kaikki sahkdpiirustukset lopullisia asennuksia ja arkkiteh-
tipiirustuksia vastaaviksi riippumatta siitd, kenen laatimia piirustuksia ne ovat.
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Ne kiinteiston nykyiset piirustukset, joiden osalta tapahtuu muutoksia,
urakoitsija korjaa vastaamaan tehtyja asennuksia.

Urakoitsija on velvollinen pitamaan tydtmaalla tarkesarjaa, johon merkitaan
tyonaikaiset muutokset ja tarkennukset sekd nykyisten asennusten selvi-
tykset.

CAD-perustaisten loppukuvien teossa tulee sailyttaa rakennuksen arkkitehdin
alkuperéinen kuvaformaatti, jossa kunkin suunnittelualan (sisustus, LVI,
sahko, tele jne.) suunnitelmat on rakennuksen eri kerroksissa omilla CAD-
piirustustasoillaan samassa tiedostossa. Loppukuvatiedostoissa ei saa
esimerkiksi olla erillisté piirustustiedostoa vahvavirtapiirustuksista ja
telekaaviosta, jos tiedostoja ei ole eritelty jo suunnitteluvaiheessa.

Suomenkielisia loppupiirustuksia toimitetaan:

— 3 sarjaa tavallisia kopioita kansioissa rakennuttajalle
— 2 sarjaa CAD ja PDF-tiedostoja muistitikulla
— 3 sarjaa paikantamiskaavioita

Takuuajan huollot

Urakkaan kuuluu jarjestelmatoimittajan ja yllapito-ohjeissa maaratyt huollot

Takuuajan huolloista, tarkistuksista ja mittauksista urakoitsija laatii poytakirjat,
jotka toimitetaan rakennuttajalle.

HO57 Piirustuskustannukset

Rakennuttaja antaa urakoitsijalle veloituksetta:

— kolme (3) sarjaa kopioita tahan tydselitykseen liittyvista piirustuksista ja
tiedostot (CAD) sahkdpostissa

Kaikki muut piirtdmis- ja kopioimiskustannukset siséltyvét urakkaan.

H06 KOHDEKOHTAISET USEITA JARJESTELMIA KOSKEVAT ASENNUSOHJEET

HO61 Tarvikkeet

Kaytettavien tarvikkeiden tulee olla niita koskevien, voimassa olevien
maaraysten ja direktiivien mukaisia. Tasta osoituksena tulee niissa
sahkolaitteissa ja tarvikkeissa, joita merkintavelvollisuus koskee, olla CE-
merkintd. Jokaisessa tarvikkeessa tai pakkauksessa on oltava vahintaan
todistus asianomaisesta hyvaksynnasta. Kyseisistéa laitteista ja tarvikkeista
tulee olla saatavilla valmistajan vakuutus.

Tarvikkeina kaytetddn vain tuotteita, jotka soveltuvat suomalaisiin
olosuhteisiin.

Urakoitsijan on hyvaksytettava tarvikkeet ja laitteet taméan sahkoselostuksen
jarjestelmékohtaisten ohjeiden mukaisesti rakennuttajalta.

Tarvikkeiden on oltava rakenteeltaan kulloinkin kyseessa oleviin
asennusolosuhteisiin tarkoitettuja. Ellei sahkoselostuksessa tai piirustuksissa
ole tydmenetelmia tai tarvikkeita tarkemmin méaaritelty, urakoitsija valitsee ne
itse.
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Kauppanimelld mainitut tarvikkeet voidaan korvata kayttokohteen kannalta
ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tarvikkeilla. Urakoitsijan on
kuitenkin hankittava haluamalleen vaihdoille rakennuttajan suostumus.
Vastaavuuden todistamisvelvollisuus samoin kuin vastuu vaihdosta jaa sen
esittgjalle. Hyvaksyntakasittelylle on varattava aikaa kaksi (2) viikkoa
asiakirjojen perille tulosta lahtien. Vaihdon esittajan tulee toimittaa
tarvikkeiden ominaisuuksia koskeva aineisto, sek& korvaavasta etta
korvattavasta tarvikkeesta.

Kaytettavissa tarvikkeissa, niiden pakkauksissa tai toimitusasiakirjoissa on
oltava merkint&, jonka perusteella tarvikkeiden laatu on todettavissa, tai ndma
tiedot on ilmoitettava muulla tavalla.

Varaosien on oltava asianmukaisesti pakattuja ja pakkauksen paalla on oltava
merkinté sen sisallosta.

Tarvikkeiden toimitusajat sovitetaan rakennusaikataulun mukaan. Tarpeetonta
varastointia on valtettava.

HO65 Merkinnat ja merkintalaitteet

Paloilmoitinjarjestelman rasiat varustetaan tunnusmerkinnéilla.
Merkintavalineena kaytetddn koneellisesti tulostettuja liimattavia
merkintaliuskoja.

liImaisimet varustetaan kaiverretuilla kilvilla, joissa osoitetunnus on selvasti
luettavissa katselutasolta.

HO66 Johdot ja niiden varusteet

HO67 Putket ja rasioinnit

HO7 Purkutyot

Asennuksissa kaytetaan yhtenaisvaippaisia Cu -kaapeleita.

Kaapeleiden on oltava sahkénjohtavuus- ja erityisominaisuuksiltaan
piirustuksiin merkittyja tai vastaavia.

Kaapeleita ei saa asentaa jalkalistoihin. Runkokaapelien lapivienteja ei saa
tehd& ikkuna- ja ovikarmeihin.

Pinta-asennukset sijoitetaan ruuvikiinnitteiseen muoviseen valkoiseen
asennuslistaan tai RAL savyyn kohteen pohjavarin mukaan. Uudet
pinta-asennukset sovitaan tapauskohtaisesti valvojan kanssa.

Niissa tiloissa, joissa on alakatot, putkitukset ja haaroitukset tehdaén yleensa
katon valitilassa. Jakorasiat asennetaan helposti irrotettavien kattolevyjen
kohdalle tai asennetaan huoltoluukut kiinteisiin kattoihin. Putkitukset on
kiinnitettava huolellisesti rakenteisiin ja rasioiden kiinnitysalustoihin.

Vanhat ilmaisimet ja kellot puretaan urakkaan kuuluvana.

Vaihtotydssa huomioidaan toimivuuden sailyminen kaytdssa olevissa osissa,
esim. silmukkakohtainen vaihtotyd samanaikaisesti.

Tarvittavat irtikytkennat ja takaisinkytkennat kuuluvat urakkaan.

Uusien ilmaisimien pdlysuojaus kuuluu urakkaan.
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H1 ASENNUSREITIT
H100 Yleistiedot

Uudet kaapeloinnit tehdaan nykyisille kaapelihyllyille. Asennustapana
kaytetaan oikaistuna hyllylle seké pystytikkaissa kaytetaan kaarikiinnikkeita.

H102 Asennuslistajarjestelmat
Pinta-asennukset asennetaan ARK-savy asennuslistaan.

H105 Lapiviennit
Osastoivien rakenteiden lapimenot eristetaan paloa vastaan
tyyppihyvéaksytylla palosuojamassalla. Massatut kohdat varustetaan tekijan
kilvin. (rakennusurakassa). Paloilmoitinurakkaan kuuluu uusien
palolapivientien dokumentointi rakennusurakoitsijalle.
Johdot ja johtotiet suojataan l&apivientikohdissa mekaanista vaurioitumista
vastaan. Kaikki kaapeleiden ja johtoteiden lapiviennit suljetaan lavistetyn
rakenteen ominaisuuksia vastaaviksi palo-, aani-, lAmpd-, kosteus- ja
ilmastointitekniikoiden seké& ulkon&én kannalta (rakennusurakassa).

J4 TURVALLISUUSJARJESTELMAT

J401 Sahkolukitus- ja kulunvalvontajarjestelma
Huomioidaan nykyisien palo-ovien uudet aukipitolaitteiden ohjaukset
paloilmoitinjarjestelmassa.

J407 Paloilmoitinjarjestelma
Kiinteistdn nykyinen osoitteellinen paloilmoitusjarjestelma uudistetaan.
Paloilmoitin, joka on liitetty aluehalytyskeskukseen (palokuntaan)
suunnitellaan ja asennetaan paloilmoittimien suunnittelu, asennus, huolto ja
yllapito 2019 julkaistujen ohjeiden mukaan. Toiseen rakennusosaan

asennetaan uusi paloilmoitinkeskus omalla halytysliittymalla.

Paloilmoitinjarjestelmasta tehdaan maaraystenmukainen elinkaarikirja, jota
kierratetdan ohjeen mukaan.

Suunnitelmat on tarkastettava paloilmoitinliikkeelld ja laitetoimittajalla ennen
asennustdiden alkua.

Jarjestelman varmennustarkastuksen suorittaa valtuutettu tarkastuslaitos
paloilmoitinliikkeen pyynnésta ja kustannuksella.

Hyvaksytty poytakirja tulee luovuttaa lopputarkastustilaisuudessa.

Jarjestelma hankitaan, asennetaan, kytketdan ja ohjelmoidaan kayttékuntoon
paloilmoitinurakassa.

Nykyiset tekniset ratkaisut on esitetty piirustuksissa ja johdotuskaavioissa.
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lImaisinlisdyksistd ym. aiheutuvat osoitteiden lisaykset huomioidaan ja
tarvittaessa keskukseen lisataan tarvittava silmukkakortti urakkaan
kuuluvana.

Nykyinen yhteys aluehalytyskeskukseen sailyy ja toiselle rakennusosalle uusi.
llImaisimet varustetaan kiintealla osoitekilvella. limaisimissa tulee kayttaa
osoitekilped, jonka osoite on selvasti luettavissa katselutasolta. Maaraysten
mukaiset ilmoituskilvet kannakointitelineineen ja asennuksineen kuuluvat
urakkaan. Jarjestelmén ilmaisimet pidetaan peitettyna jarjestelman
kayttddnottoon asti.

Urakkaan kuuluu uusien maarayksien tuomat ilmaisin lisaykset nykyiseen
jarjestelmaan (alakatot yms). Lisayksien kaapelointi ja asennus kuuluu
urakkaan.

Urakkaan kuuluvat piirustukset, paivays 8.3.2024:

- 5657_T610 11
- 5657_T610 12

Nykyinen jarjestelma (vanhat kuvat):
- Paloilmoituskaavio 1.KRS Dementiaosasto.pdf

- Paloilmoituskaavio.pdf
- 07011-129.pdf
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