

Vastaanottaja:

1(1)

Pöytyän kunta / vesihuoltolaitos
Kehityksentie 6
21800 Kyrö

URAKKATARJOUS

Sätäläntien vesihuollon linjasiirto

Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan siinä mainitun urakan liitteenä lähetettyjen asiakirjojen mukaan seuraavasti:

Tarjouksen tekijä:
Maanrakennusliike Vähätalo Oy

Urakan kohde ja sisältö:

Arvonlisäveroton urakkahinta	59825,00€
Arvonlisävero (24 %)	14358,00€
Urakkahinta arvonlisäveroineen	74183,00€

Yhteyshenkilömme (puh. ja sähköposti):

Huom. Tarjouksen tekijä hyväksyy, että tarjouskilpailua koskevia tietoja (kuten lisäkirjeet) toimitetaan ainoastaan sähköisesti mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Tomi Vähätalo 0500524686 tomi@vahatalo.net

Lisätietoja:

Allekirjoitus



Tomi Vähätalo

Päiväys, tarjouksen tekijän allekirjoitus ja nimenselvennys

Liitteet:

Rala pätevyystodistus

Urakkatarjous katsotaan sopimusasiakirjaksi ainoastaan siinä tapauksessa, että se on liitetty sopimusasiakirjoihin.

PÖYTYÄN KUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

LIITE URAKKATARJOUKSEEN:

SÄTILÄNTIEN VESIHUOLLON LINJASIIRTO

MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN YKSIKKÖHINTALUETTELO 8.5.2024

Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulee vastata rakennushankkeen työselitysten ja piirustusten mukaisesti ao. rakennusvaiheessa suoritettavaa lisä- tai muutostyötä. Kuhunkin yksikköhintaan sisältyy nimikkeen mukainen työ täysin valmiina aineineen, asennuksineen sekä tarpeellisine työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksineen sekä yleiskuluineen.

Urakoitsijan tulee antaa muutostyön vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity tarjous tai eritelty laskelma. Yksikköhintoja ei sidota indeksiin. Yksikköhintaluettelo perustuu Infrarakentamisen yleisiin laatuvaatimuksiin (InfraRYL Maa-, pohja ja kalliorakenteet, InfraRYL Päällys- ja pintarakenteet, InfraRYL osa 2 ja Infra Rakennusosa- ja hankenimikkeistö). Hinnat eivät sisällä arvonnäköalaveroa (ALV 0 %).

Tarjouksen antajan tulee tarjousta laatiessaan lisätä muutos- ja lisätöiden yksikköhintaluetteloon ne lähetetystä luettelosta mahdollisesti puuttuvat yksikköhinnat, joita hänen käyttämänsä työmenetelmän yhteydessä voi esiintyä, sekä täydentää luetteloa muutenkin niiltä osin kuin havaitsee puutteellisuuksia.

1000	<i>Maa- pohja- ja kalliorakenteet</i>		
1100	<i>Olevat rakenteet ja rakennusosat</i>		
1111	Jätepuun ja kasvillisuuden poisto	m2tr	40,00
1151	Asfaltin poisto (kuljetus < 10 km)	m2tr	5,50
1300	<i>Perustusrakenteet</i>		
1331.1	Murskearina	m3rtr	26,00
1331.4	Teräslevyarina	m2tr	26,00
1400	<i>Pohjarakenteet</i>		
1421	XPS-routaeriste 200, 100 mm	m2tr	13,00
1421	XPS-routaeriste 400, 100 mm	m2tr	18,00
1600	<i>Maaleikkaukset ja -kaivannot</i>		
1621	Putkikaivannon kaivu, massojen kuljetus läjitykseen	m3ktr	9,80
1631	Tuentaelementti, keskikokoinen	m2tr	28,00
1632	Väliaikainen teräsponttiseinä (sis. asennuksen, juuripalkin ja ankkuroinnin)	m2tr	55,00
1800	<i>Penkereet, maapadot ja täylöt</i>		
1831	Asennusalusta KaM 0/16	m3rtr	28,00
1832	Alkutäyttö KaM 0/16	m3rtr	25,00
1833	Lopputäyttö murskeesta	m3rtr	24,50
1833	Lopputäyttö kaivuumassoilla	m3rtr	9,80
2000	<i>Päällys- ja pintarakenteet</i>		
2100	<i>Päällysrakenteen osat</i>		
2112	Suodatinkangas N3	m2tr	1,30
2121	Jakava kerros murskeesta KaM 0-63	m3rtr	24,80
2131	Sitomaton kantava kerros KaM 0-32	m3rtr	25,80

**SÄTILÄNTIEN VESIHUOLLON LINJASIIRTO
MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN YKSIKKÖHINTALUETTELO**

3(4)

2144	Murskepäälyste 0-12 mm	m2tr	3,80
3000	Järjestelmät		
3100	Vesihuollon järjestelmät		
3110	Jätevesiviemärit		
3111.1	Muovinen jätevesiviemäri (vietto) 110 mm PVC	mtr	6,00
3111.1	Muovinen jätevesiviemäri (vietto) 160 mm PVC	mtr	14,00
3111.1	Muovinen jätevesiviemäri (vietto) 200 mm PVC	mtr	20,00
3111.2	Muoviset jätevesiviemärit (paine) 63 mm PEH PN 10	mtr	3,50
3111.2	Muovinen jätevesiviemärit (paine) 110 mm PEH PN 10	mtr	8,00
3112.1	Muovitarkastuskaivo 1075/500 mm (jätevesi)	kpl	1200,00
3112.1	Muovitarkastuskaivo 860/500 mm (jätevesi)	kpl	900,00
3112.1	Muovitarkastuskaivo 560/500 mm (jätevesi)	kpl	450,00
3112.1	Muovitarkastuskaivo 400/315 mm (jätevesi)	kpl	400,00
3113.1	Tarkastusputki teleskoopilla PEH 200/160 (jätevesi)	kpl	190,00
3115	Jäteveden liitos nykyiseen kaivoon poraamalla	kpl	80,00
3120	Hulevesiviemärit		
3121.1	Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 160 mm PP	mtr	12,00
3121.1	Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 200 mm PP	mtr	15,00
3121.1	Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 315 mm PP	mtr	19,00
3121.1	Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 400 mm PP	mtr	28,00
3122.1	Muovitarkastuskaivot 1075/500 mm (hulevesi)	kpl	1200,00
3122.1	Muovitarkastuskaivot 860/500 mm (hulevesi)	kpl	900,00
3122.1	Muovitarkastuskaivot 560/500 mm (hulevesi)	kpl	450,00
3122.1	Muovitarkastuskaivot 400/315 mm (hulevesi)	kpl	400,00
3123.1	Tarkastusputki teleskoopilla PEH 200/160	kpl	190,00
3130	Vesijohtot		
3131.2	Vesijohton tulppaus	kpl	500,00
3131.2	Vesijohto 63 mm PEH PN10	mtr	3,50
3131.2	Vesijohto 90 mm PEH PN10	mtr	7,80
3131.2	Vesijohto 110 mm PEH PN10	mtr	9,00
3131.2	Vesijohto 225 mm PEH PN10	mtr	28,00
3132.1	Kumiluistiventtiili DN 50	kpl	250,00
3132.1	Kumiluistiventtiili DN 100	kpl	650,00
3132.1	Kumiluistiventtiili DN 200	kpl	1800,00

Tuntiveloitushinnat:

Henkilöstö:	Miestyö:	37,00	€/h
	Työnjohto:	50,00	€/h
	Ammattityö:	42,00	€/h
	Aputyö:	37,00	€/h

Kalusto:

Kkht 25t	78,00 €/h
Kkht 21t	76,00 €/h
K-auto	74,00€/h
Tr + Pv	60,00 €/h
	€/h
	€/h

Lieto 4. päivänä Elokuuta 2024



Maanrakennusliike Vähätalo Oy / Tomi Vähätalo
Tarjouksen tekijän allekirjoitus

Puh.0500524686