
TARJOUSTEN AVAUSPÖYTÄKIRJA 598238

Tarjouspyyntö

598238 Pöytyän kunnan päällysteurakka 2026

Paikka

Riihikosken virastotalo

Aika

18.03.2026 12:22

Läsnä

Tarmo Rantanen

Olli-Pekka Hannu

Petri Lehtonen

Avatut tarjoukset

Määräaikaan 18.03.2026 klo 12:00 mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset:

24.2.2026 13:35:40 - Asfaltti Alfa Oy (2554266-6)

12.3.2026 13:31:37 - Asfalttikallio Oy (2501081-1)


18.3.2026 9:17:46 - Avonor Oy (2402520-2)

17.3.2026 14:07:20 - Finaco Oy (2726018-7)


17.3.2026 13:50:41 - Peab Industri Oy, Peab Asfalt (2977551-2)

18.3.2026 9:31:10 - Super Asfaltti Oy (0837555-2)


Allekirjoitukset



Tarmo Rantanen



Olli-Pekka Hannu



Petri Lehtonen

Tarjousten vertailutaulukko - 598238 / Pöytyän kunnan päällysteurakka 2026

HANKINNAN KOHTEEN KRITERIT

| | | Asfaltti Alfa Oy Pöytyän kunnan päällysteurakka 2026 | | Asfalttikallio Oy Pöytyän päällystystyöt 2026 | | Avanor Oy Pöytyä asfaltit 2026 | | Finaco Oy Finaco Oy | | Peab Industri Oy, Peab Asphalt Pöytyän kunnan asfaltointitarjous 2026 | | Super Asfaltti Oy Pöytyän kunta 2026 | |
|---|--|---|--|--|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|--|--|---|--|
| | | Annettu tieto | | Annettu tieto | | Annettu tieto | | Annettu tieto | | Annettu tieto | | Annettu tieto | |
| Hintavertailu ja tarjoushinnat | | | | | | | | | | | | | |
| Vertailuhinnat yhteenaskettuna (AB 16/120*4000) + (AB 16/100*500) + (AB 11/100*100) + (Pohjan muotoilu, tasaus ja tiivistys ilman mursketta*4000) + (Pohjatyön lisämurske*400) + (Tasausmassa*30) + (Alustan liimaus*500) + (Reunakiven liimaus *100) + (Kansiston säätö, korotusrenkaalla*6) + (Kansiston säätö, kelluva*6) + (Konepaikkaus*10) + (Käsityöpaikkaus*10) | | 64320,00 EUR | | 75830,00 EUR | | 66320,00 EUR | | 58390,00 EUR | | 61973,64 EUR | | 57801,00 EUR | |
| Tarjouksen vertailuhinnat lasketaan tarjoajan ilmoittamien yksikköhintojen mukaisilla suoritemäärillä. | | | | | | | | | | | | | |
| Vertailuhinnassa käytettävät suoritemäärät ovat: | | | | | | | | | | | | | |
| AB 16/120 4000 m2, AB 16/100 500 m2, AB 11/100 100 m2, pohjan muotoilu, tasaus ja tiivistys ilman mursketta 4000 m2, pohjatyön lisämurske 400 t, tasausmassa 30 t, alustan liimaus 500 m2, reunakiven liimaus 100 mtr, kansiston säätö, korotusrenkaalla 6 kpl, kansiston säätö, kelluva 6 kpl, konepaikkaus 10 t, käsityöpaikkaus 10 t | | | | | | | | | | | | | |
| Tarjoushinnat | | | | | | | | | | | | | |
| Kaikki tarjoushinnat (yksikköhinnat) ilmoitetaan arvonlisäverottomina (ALV 0%). | | | | | | | | | | | | | |
| AB 16/120 | | 9,2 €/m2 | | 12 €/m2 | | 7,7 €/m2 | | 8,9 €/m2 | | 9,55 €/m2 | | 8,8 €/m2 | |
| AB 16/100 | | 8,8 €/m2 | | 11,5 €/m2 | | 10 €/m2 | | 8,9 €/m2 | | 9,64 €/m2 | | 10,9 €/m2 | |
| AB 11/100 | | 11,4 €/m2 | | 14,3 €/m2 | | 13 €/m2 | | 12,9 €/m2 | | 9,68 €/m2 | | 13,9 €/m2 | |
| ABK 22/200 | | 23,9 €/m2 | | 14 €/m2 | | 30 €/m2 | | 25 €/m2 | | 15 €/m2 | | 20 €/m2 | |
| Pohjan muotoilu, tasaus ja tiivistys ilman mursketta | | 1,25 €/m2 | | 1,3 €/m2 | | 1 €/m2 | | 0,7 €/m2 | | 0,98 €/m2 | | 0,5 €/m2 | |

| | | Asfaltti Alfa Oy Pöytyän kunnan päällysteurakka 2026 | | Asfalttikallio Oy Pöytyän päällystystyöt 2026 | | Avanor Oy Pöytyä asfaltit 2026 | | Finaco Oy Finaco Oy | | Peab Industri Oy, Peab Asfalt Pöytyän kunnan asfaltointitarjous 2026 | | Super Asfaltti Oy Pöytyän kunta 2026 | |
|---|--|---|--|--|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|--|---|--|
| | | Annettu tieto | | Annettu tieto | | Annettu tieto | | Annettu tieto | | Annettu tieto | | Annettu tieto | |
| Pohjatyön lisämurske | | 12,8 €/t | | 11 €/t | | 18 €/t | | 12,5 €/t | | 13,08 €/t | | 6 €/t | |
| Tasausmassa | | 142 €/t | | 120 €/t | | 175 €/t | | 95 €/t | | 83,74 €/t | | 105 €/t | |
| Alustan liimaus | | 1,6 €/m2 | | 0,5 €/m2 | | 5 €/m2 | | 1 €/m2 | | 0,22 €/m2 | | 0,65 €/m2 | |
| Reunakiven liimaus | | 22 €/mtr | | 10 €/mtr | | 16 €/mtr | | 10 €/mtr | | 18,36 €/mtr | | 15 €/mtr | |
| Kansiston säätö, korotusrenkaalla | | 125 €/kpl | | 100 €/kpl | | 400 €/kpl | | 100 €/kpl | | 27,27 €/kpl | | 1 €/kpl | |
| Kansiston säätö, kelluva | | 25 €/kpl | | 100 €/kpl | | 400 €/kpl | | 50 €/kpl | | 14,77 €/kpl | | 180 €/kpl | |
| Konepaikkaus | | 150 €/t | | 250 €/t | | 157 €/t | | 150 €/t | | 183,75 €/t | | 175 €/t | |
| Käsityöpaikkaus | | 220 €/t | | 250 €/t | | 230 €/t | | 250 €/t | | 228,57 €/t | | 355 €/t | |
| Kiviaineksen tulee olla kovuudeltaan AN10. | | | | | | | | | | | | | |

Vertailun yhteenveto

| | | Asfaltti Alfa Oy Pöytyän kunnan päällysteurakka 2026 | | Asfalttikallio Oy Pöytyän päällystystyöt 2026 | | Avanor Oy Pöytyä asfaltit 2026 | | Finaco Oy Finaco Oy | | Peab Industri Oy, Peab Asphalt Pöytyän kunnan asfaltointitarjous 2026 | | Super Asfaltti Oy Pöytyän kunta 2026 | |
|-------------------------------|-------------|---|---------|--|---------|-----------------------------------|---------|------------------------|---------|--|---------|---|---------|
| | Max pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet |
| Kokonaishinta yhteensä | | 64320,00 EUR | | 75830,00 EUR | | 66320,00 EUR | | 58390,00 EUR | | 61973,64 EUR | | 57801,00 EUR | |
| Sijoitus | | 4. | | 6. | | 5. | | 2. | | 3. | | 1. | |
| Valittu | | Ei | | Ei | | Ei | | Ei | | Ei | | Ei | |

Soveltuvuusvaatimukset

| | Asfaltti Alfa Oy Pöytyän kunnan päällysteurakka 2026 | Asfalttikallio Oy Pöytyän päällystystyöt 2026 | Avanor Oy Pöytyä asfaltit 2026 | Finaco Oy Finaco Oy | Peab Industri Oy, Peab Asfalt Pöytyän kunnan asfaltointitarjous 2026 | Super Asfaltti Oy Pöytyän kunta 2026 |
|--|--|---|---|--|---|---|
| | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto |
| Tilaaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset | | | | | | |
| Luotettava Kumppani-raportti | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | | Kyllä |
| "Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit | | | | | | |
| Luotettava Kumppani- raportti | Asfaltti_Alfa_Oy_2554266-6_Luotetta va_Kumppani_raportti_2026-02-24.pdf | Asfalttikallio_Oy_2501081-1_Luotett ava_Kumppani_raportti_2026-03-11.pdf | Avanor_Oy_2402520-2_Luotettava_Kumppani_raportti_2026- 02-17.pdf | Finaco_Oy_2726018-7_Luotettava_Kumppani_raportti_2026- 03-17.pdf | | 2026-03-12 Super Asfaltti Oy_083755 5- 2_Luotettava_Kumppani_raportt.pdf |
| "Ei" -valintaan liittyvät kriteerit | | | | | | |
| Kauppakisteriote | | | | | | |
| Verojäämätodistus | | | | | | |
| Eläkevakuutusmaksutodist us | | | | | | |
| Selvitys työssä käytettävästä työehtosopimuksesta | | | | | | |
| Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä | | | | | | |
| Selvitys ALV-rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin kuulumisesta | | | | | | |
| Todistus lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta | | | | | | |
| Muut selvitykset | | | | | | |
| Selvitys omana työnä sekä alihankintoina tai -urakoina toteutettavista töistä | Päällystyöt ja massan valmistus toteutetaan omana työnä. Pohja- ja jyrätyöt toteuttaa Forssan Ympäristöurakointi Oy, y-tunnus 1551687-8. Kuljetukset toteuttaa KMS-Palvelu Oy, y- tunnus 2211445-5. | | Työt toteutetaan pääsääntöisesti omanatyönä. Asfalttima ssan kuljetukset ostetaan kuljetuspalvelu yrityksiltä. | Tämän hetken tiedon mukaan tehdää n mahdollinen urakka omana työnä. | | |